

Budowa zakładu przetwórstwa i magazynowania ryb AJTEL SEAFOOD Sp. z o.o.Identyfikator kosztorysu: KOSZTORYS AJTEL
SEAFOOD - ETAP II**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2024-09-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ETAP II		
1	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory odpadów	szt	1,00
2	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic komory odpadów	szt	1,00
3	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory zerowej	szt	2,00
4	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic dla komory zerowej	szt	2,00
5	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory świeżego produktu	szt	2,00
6	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic komory świeżego produktu	szt	2,00
7	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory gotowy towar	szt	1,00
8	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic komory gotowy towar	szt	1,00
9	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory pomieszczenie spedycji	szt	1,00
10	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic pomieszczenie spedycji	szt	1,00
11	KNR 7-24 0-0 Rozdzielnie elektryczne zasilające i sterujące	kpl	1,00
12	KNR 7-24 0-0 System sterowania i wizalizacji rozbudowa istniejącego	szt	1,00
13	KNR 7-24 0-0 Napełnienie instalacji mediami (glikolem)	kpl	1,00
14	KNR 7-24 0-0 Rurociągi stalowe amoniakalne	kpl	1,00
15	KNR 7-24 0-0 Rurociągi nierdzewne pomiarowe	kpl	1,00
16	KNR 7-24 0-0 Montaż mechaniczny	kpl	1,00
17	KNR 7-24 0-0 Montaż elektryczny - wykonanie okablowania	kpl	1,00
18	KNR 7-24 0-0 Izolacja zimnochronna	kpl	1,00
19	KNR 7-24 0-0 Próby szczelności i ciśnienia	kpl	1,00
20	KNR 7-24 0-0 Uruchomienie instalacji i regulacja	kpl	1,00
21	KNR 7-24 0-0 Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,00
22	KNR 7-24 0-0 Leglizacja wykonanej instalacji w UDT	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----